

令和3年度 発注予定工事情報

令和3年4月現在

※下記の内容は公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

※変更があった場合は、変更有無欄に有と記載され、変更箇所は朱書きしております。

変更有無	番号	業種コード	業種	工事名	工事場所	工事概要	工期	概算設計額 (公表単位 千円)	入札 予定月	入札状況	入札 方法	フレッ クス	発注担当部
	1	1	一般土木	北見田園空間情報センター歩道改修工事	仁頃町	整備面積A=44㎡	R03 4 ~ R03 7	4,000	4月		指名	○	都市建設部
	2	1	一般土木	清月町2線道路歩道整備工事	清月町	L=120m、W=1.9m	R03 4 ~ R03 7	3,700	4月		指名	○	都市建設部
	3	1	一般土木	柏陽町9線道路改良工事	柏陽町	L=62m、W=5.8m	R03 4 ~ R03 8	7,600	4月		指名	○	都市建設部
	4	1	一般土木	豊地西9号道路改良工事	豊地	L=87m、W=10.9m	R03 4 ~ R03 9	20,600	4月		指名	○	都市建設部
	5	1	一般土木	三楽町4線道路改良工事	三楽町	L=64m、W=6.0m	R03 4 ~ R03 9	12,900	4月		指名 除雪限定	○	都市建設部
	6	1	一般土木	東相内町34線道路改良工事	東相内町	L=97m、W=6.36m	R03 4 ~ R03 9	15,600	4月		指名	○	都市建設部
	7	1	一般土木	3・4・22号三輪通改築工事(その1)(繰越)	東相内町	L=161m、W=21.00m	R03 4 ~ R03 11	77,900	4月		一般		都市建設部
	8	1	一般土木	公共下水道入馬川第2幹線新設工事(第13工区)	桜町	雨φ1,000 L=320m 合φ250 L=160m	R03 4 - R04 2	130,000	4月		指名		上下水道局
	9	1	一般土木	公共下水道小石川第15幹線新設工事(第14工区)	東陵町	雨φ1,350 L=25m φ1,200 L=40m	R03 4 - R03 9	32,300	4月		指名		上下水道局
	10	1	一般土木	公共下水道端野・北見接続幹線新設工事(第1工区)	端野町端野	汚φ200×2条 L=1800m	R03 4 - R04 2	250,000	4月		指名		上下水道局
	11	1	一般土木	公共下水道入馬川第2幹線枝線改築工事(第3工区)その3	公園町	雨φ2000×1500 L=130m 雨φ1200 L=40m	R03 4 - R03 12	60,000	4月		指名		上下水道局
	12	1	一般土木	公共下水道南幹線枝線改築工事(第6工区)	南仲町外	合φ400~800 L=255m	R03 4 - R03 12	91,000	4月		指名		上下水道局
	13	1	一般土木	北光地区下水道新設工事	北光	汚φ150 L=70m	R03 4 - R03 9	6,000	4月		指名		上下水道局
	14	1	一般土木	南町地区下水道新設工事	南町	合φ250 L=90m	R03 4 - R03 8	10,000	4月		指名		上下水道局
	15	1	一般土木	東陵町地区下水道移設工事	東陵町	雨φ600 L=10m 撤去L=20m	R03 5 - R03 8	8,000	4月		指名		上下水道局
	16	2	建築	西地区公民館解体工事-1	西富町	CB造平屋建て、230㎡の解体	R03 4 ~ R03 7	26,000	4月		指名		都市建設部
	17	2	建築	常呂カーリングホールシート幅変更工事	常呂町土佐	シート幅変更による改修工事	R03 5 ~ R03 10	41,100	4月		指名		社会教育部
	18	3	電気	東陵公園野球場スピーカー改修工事	東陵町	スピーカー48台	R03 5 ~ R03 6	3,400	4月		指名		都市建設部

令和3年度 発注予定工事情報

令和3年4月現在

※下記の内容は公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

※変更があった場合は、変更有無欄に有と記載され、変更箇所は朱書きしております。

変更有無	番号	業種コード	業種	工事名	工事場所	工事概要	工期	概算設計額 (公表単位 千円)	入札 予定月	入札状況	入札 方法	フレックス	発注担当部
	19	5	舗装	平成新道(東8号)歩道整備工事(舗装)	並木町	L=197m、W=2.2m	R03 4 ~ R03 7	6,300	4月		指名		都市建設部
	20	5	舗装	緑ヶ丘1線道路舗装工事	緑ヶ丘	L=97m、W=8.0m	R03 4 ~ R03 6	3,600	4月		指名		都市建設部
	21	5	舗装	下水道マンホール舗装補修工事(その1)	北見自治区内	舗装補修 W=17t	R03 4 - R03 6	2,800	4月		指名		上下水道局
	22	5	舗装	下水道マンホール舗装補修工事(その2)	北見自治区内	舗装補修 W=17t	R03 4 - R03 6	2,800	4月		指名		上下水道局
	23	7	板金屋根	小泉住民センター屋根改修	小泉住民センター	屋根改修	H33 4 ~ H33 10	7,200	4月		指名	○	都市建設部
	24	8	塗装	道路区画線塗装工事No.2	北見自治区	区画線塗装	R03 4 ~ R03 6	4,600	4月		指名		都市建設部
	25	10	機器器具設	多目的集会施設自動火災報知設備更新工事	上ところ住民センター、川東住民センター、仁頃住民センター	自動火災報知設備更新	H33 4 ~ H33 10	2,500	4月		指名	○	都市建設部
	26	12	水道施設	桂町地区配水管布設替工事(その2)	桂町	DCIP(NE)φ100L=130m DCIP(NE)φ75L=200m	R03 5 ~ R04 1	49,600	4月		一般	○	上下水道局
	27	12	水道施設	とん田東町地区配水管布設替工事	とん田東町	DCIP(NE)φ100L=215m	R03 4 ~ R03 9	31,280	4月		指名		上下水道局
	28	12	水道施設	美山町南地区配水管布設替工事	美山町南	PPφ50L=80m	R03 4 ~ R03 7	6,000	4月		指名		上下水道局
	29	12	水道施設	美芳町地区配水管布設替工事	美芳町	DCIP(NE)φ100L=250m,PPφ50L=85m	R03 4 ~ R03 11	43,500	4月		指名		上下水道局
	30	12	水道施設	無加川町地区配水管布設替工事	無加川町	PPφ50L=105m	R03 4 ~ R03 7	9,900	4月		指名		上下水道局
	31	12	水道施設	昭和地区送配水管移設工事	昭和	DCIP(GX)φ100L=40m DCIP(NE)φ100L=40m	R03 4 ~ R03 9	11,600	4月		指名		上下水道局
	32	1	一般土木	常盤町1号道路改良工事	中ノ島町	L=150m、W=1.5m	R03 5 ~ R03 9	7,000	5月		指名		都市建設部
	33	1	一般土木	東陵町6線道路改良工事	東陵町	L=100m W=8.0m	R03 6 ~ R03 9	18,000	5月		指名		都市建設部
	34	1	一般土木	曙町2線道路改良工事	曙町	L=112m、W=8.0m	R03 5 ~ R03 9	19,000	5月		一般	○	都市建設部
	35	1	一般土木	東相内町32線道路改良工事	東相内町	L=128m、W=6.0~8.0m	R03 5 ~ R03 9	20,300	5月		一般	○	都市建設部
	36	1	一般土木	朝日橋橋梁撤去工事	留辺蘂町大和	上部工撤去、橋脚撤去、添架水道管移設	R03 5 ~ R03 12	130,000	5月		指名		都市建設部
	37	1	一般土木	朝日橋桁製作工事	留辺蘂町大和	銅板桁製作	R03 5 ~ R04 2	140,000	5月		指名		都市建設部
	38	1	一般土木	平成高架橋橋梁補修工事	昭和	橋梁補修 L=172m	R03 5 ~ R03 9	6,400	5月		指名	○	都市建設部
	39	1	一般土木	小町泉通道路歩道改良工事	桜町	歩道改良 のべL=470m	R03 5 ~ R03 8	18,800	5月		指名		都市建設部

令和3年度 発注予定工事情報

令和3年4月現在

※下記の内容は公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

※変更があった場合は、変更有無欄に有と記載され、変更箇所は朱書きしております。

変更有無	番号	業種コード	業種	工事名	工事場所	工事概要	工期	概算設計額 (公表単位 千円)	入札 予定月	入札状況	入札 方法	フレックス	発注担当部
	40	1	一般土木	東保育園施設改修工事	北見市高砂町	遊具及びフェンス改修 一式	R03 5 ~ R03 10	12,000	5月		指名		都市建設部
	41	1	一般土木	公共下水道訓子府川第2幹線枝線新設工事(第15工区)	無加川町	雨φ400 L=65m	R03 5 - R03 8	9,000	5月		指名		上下水道局
	42	1	一般土木	公共下水道北見中央幹線枝線改築工事(第18工区)	春光町	汚φ200 L=210m	R03 5 - R03 11	46,000	5月		指名		上下水道局
	43	1	一般土木	東相内町地区下水道新設工事	東相内町	雨φ250 L=95m 汚φ200 L=100m	R03 5 - R03 10	20,000	5月		指名		上下水道局
	44	1	一般土木	大通東地区下水道移設工事(その2)	条東	合φ250~300 L=230m	R03 5 - R03 10	40,000	5月		指名		上下水道局
	45	1	一般土木	下水道マンホール補修工事(その1)	北見自治区内	マンホール高さ調整 N=5か所	R03 5 - R03 8	2,800	5月		指名		上下水道局
	46	1	一般土木	下水道マンホール補修工事(その2)	北見自治区内	マンホール高さ調整 N=5か所	R03 5 - R03 8	2,800	5月		指名		上下水道局
	47	1	一般土木	下水道マンホール補修工事(その3)	北見自治区内	マンホール高さ調整 N=5か所	R03 5 - R03 8	2,800	5月		指名		上下水道局
	48	1	一般土木	下水道マンホール補修工事(その4)	北見自治区内	マンホール高さ調整 N=5か所	R03 5 - R03 8	2,800	5月		指名		上下水道局
	49	1	一般土木	下水道マンホール補修工事(その5)	北見自治区内	マンホール高さ調整 N=5か所	R03 5 - R03 8	2,800	5月		指名		上下水道局
	50	1	一般土木	下水道マンホール補修工事(その6)	北見自治区内	マンホール高さ調整 N=5か所	R03 5 - R03 8	2,800	5月		指名		上下水道局
	51	1	一般土木	留辺薬町あさひ保育所2号通り改良工事	留辺薬町旭3区	改良 L=125m W=7.27m	R03 5 ~ R03 11	30,000	5月		指名		留辺薬総合支所
	52	1	一般土木	留辺薬町役場西通り改良工事	留辺薬町上町	改良舗装 L=61m W=7.27m	R03 6 ~ R03 8	15,000	5月		指名		留辺薬総合支所
	53	1	一般土木	端野町201号線改良工事	北見市端野町三区	道路改良工事 W=8.0m L=230.0m	R03 5 ~ R03 10	40,000	5月		指名		端野総合支所
	54	1	一般土木	端野町301号線改良工事	北見市端野町三区	道路改良工事 W=5.0m L=200.0m	R03 5 ~ R03 10	27,000	5月		指名		端野総合支所
	55	1	一般土木	瀬尾排水河川改修工事	北見市端野町緋牛内	RCPφ600 L=60.0m	R03 5 ~ R03 10	14,000	5月		指名		端野総合支所
	56	1	一般土木	13号の沢川河川改修工事	北見市端野町端野	RCPφ800 L=20.0m	R03 6 ~ R03 10	5,000	5月		指名		端野総合支所
	57	1	一般土木	端野町80号線排水流末改修工事	北見市端野町川向	V800トラフ L=70.0m	R03 6 ~ R03 10	6,000	5月		指名		端野総合支所
	58	1	一般土木	親交団地新築工事(外構その1)	北見市端野町二区	23~26号棟の外構(スタンプコンクリート)工事一式	R03 6 ~ R03 9	10,700	5月		指名		端野総合支所
	59	1	一般土木	中区配水池・ポンプ場解体撤去工事	高栄東町	旧ポンプ場及び配水池1200㎡ 解体撤去	R03 5 ~ R04 2	133,000	5月		指名		上下水道局
	60	1	一般土木	常呂町西1丁目線道路改良工事	常呂町常呂	道路改良 L=90m	R03 5 ~ R03 9	28,000	5月		指名		常呂総合支所

令和3年度 発注予定工事情報

令和3年4月現在

※下記の内容は公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

※変更があった場合は、変更有無欄に有と記載され、変更箇所は朱書きしております。

変更有無	番号	業種コード	業種	工事名	工事場所	工事概要	工期	概算設計額 (公表単位 千円)	入札 予定月	入札状況	入札 方法	フレックス	発注担当部
	61	1	一般土木	常呂町川東線(日吉地区)道路改良工事	常呂町日吉	道路改良 L=320m	R03 5 ~ R03 9	25,000	5月		指名		常呂総合支所
	62	2	建築	高栄F団地市営住宅新築工事(建築主体)-2(継)	高栄団地	RC造4階建て、2,570㎡(28戸)	R03 5 ~ R04 8	561,000	5月		一般		都市建設部
	63	2	建築	公園団地市営住宅新築工事(1・2号棟)(建築主体)(緑)	公園団地	W造平屋建て、270㎡×2棟(8戸)	R03 5 ~ R03 11	142,000	5月		指名		都市建設部
	64	2	建築	親交団地市営住宅新築工事(21・22号棟)(建築主体)	親交団地	W造平屋建て、230㎡×2棟(6戸)	R03 5 ~ R03 11	116,000	5月		指名		都市建設部
	65	2	建築	北見市留辺薬町青少年会館解体工事	留辺薬町宮下	S造平屋500㎡の解体工事	R03 5 ~ R03 9	25,200	5月		指名		留辺薬総合支所
	66	2	建築	北見市留辺薬町町民会館解体工事	留辺薬町旭中央	S造2階建 729㎡、CB造平屋 231㎡の解体工事	R03 5 ~ R03 9	42,200	5月		指名		留辺薬総合支所
	67	2	建築	(仮称)温根湯温泉多目的住民センター整備事業(建築)	留辺薬町温根湯温泉	S造平屋(844㎡)の内装改修に伴う建築工事	R03 6 ~ R03 10	23,100	5月		指名		留辺薬総合支所
	68	2	建築	市営新西町団地(1号棟)外壁等改善工事	常呂町常呂	外壁改修工事	R03 6 ~ R03 9	25,700	5月		指名		常呂総合支所
	69	3	電気	LED灯切替工事	とん田東町ほか	LED灯切替 32灯	R03 5 ~ R03 7	5,000	5月		指名	○	都市建設部
	70	3	電気	緑ヶ丘トンネル照明LED化工事	緑ヶ丘	LED灯切替 60灯	R03 5 ~ R03 10	30,000	5月		指名	○	都市建設部
	71	3	電気	公園団地市営住宅新築工事(1・2号棟)(電気設備)(緑)	公園団地	W造平屋建て、270㎡×2棟(8戸)	R03 5 ~ R03 11	16,400	5月		指名		都市建設部
	72	3	電気	留辺薬自行政区LED灯切替工事	留辺薬町温根湯温泉	ランプ安定器交換 11基	R03 5 ~ R03 7	3,000	5月		指名		留辺薬総合支所
	73	3	電気	(仮称)温根湯温泉多目的住民センター整備事業(電気設備)	留辺薬町温根湯温泉	S造平屋(844㎡)の内装改修に伴う電気工事	R03 6 ~ R03 10	23,100	5月		指名		留辺薬総合支所
	74	3	電気	広郷浄水場中央監視設備更新工事	広郷浄水場	監視設備更新	R03 5 ~ R04 3	200,000	5月		指名		上下水道局
	75	3	電気	金華浄水場非常用発電機更新工事	金華浄水場	非常用発電機更新	R03 5 ~ R04 3	80,000	5月		指名		上下水道局
	76	4	管	学校給食センターディスボージャー・脱水機更新工事	豊地	ディスボージャー・脱水機の更新	R03 5 ~ R03 8	17,400	5月		指名		都市建設部
	77	4	管	公園団地市営住宅新築工事(1・2号棟)(衛生設備)(緑)	公園団地	W造平屋建て、270㎡×2棟(8戸)	R03 5 ~ R03 11	25,300	5月		指名		都市建設部
	78	4	管	(仮称)温根湯温泉多目的住民センター整備事業(衛生設備)	留辺薬町温根湯温泉	S造平屋(844㎡)の内装改修に伴う衛生設備工事	R03 6 ~ R03 10	23,100	5月		指名		留辺薬総合支所
	79	5	舗装	平成新道大正副道道路舗装補修工事	昭和	舗装打ち換え L=200m	R03 5 ~ R03 7	14,300	5月		指名	○	都市建設部

令和3年度 発注予定工事情報

令和3年4月現在

※下記の内容は公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

※変更があった場合は、変更有無欄に有と記載され、変更箇所は朱書きしております。

変更有無	番号	業種コード	業種	工事名	工事場所	工事概要	工期	概算設計額 (公表単位 千円)	入札 予定月	入札状況	入札 方法	フレックス	発注担当部
	80	5	舗装	北進町中道路舗装補修工事	北進町	舗装打ち換え L=120m	R03 5 ~ R03 7	6,100	5月		指名		都市建設部
	81	5	舗装	若松高台道路舗装補修工事	若松	舗装打ち換え L=100m	R03 5 ~ R03 7	5,000	5月		指名		都市建設部
	82	5	舗装	小泉道路オーバーレイ工事	ひかり野	舗装オーバーレイ L=300m	R03 5 ~ R03 7	4,400	5月		指名	○	都市建設部
	83	5	舗装	端野町7号線外オーバーレイ工事	北見市端野町三区	舗装オーバーレイ A=1,000㎡	R03 5 ~ R03 8	3,500	5月		指名		端野総合支所
	84	5	舗装	親交団地新築工事(舗装)	北見市端野町二区	23~26号棟駐車場等舗装工事一式	R03 6 ~ R03 8	5,600	5月		指名		端野総合支所
	85	6	家具建具	公園団地市営住宅新築工事(1・2号棟)(木製建具)(繰)	公園団地	W造平屋建て、270㎡×2棟(8戸)	R03 5 ~ R03 11	16,000	5月		指名		都市建設部
	86	6	家具建具	親交団地市営住宅新築工事(21・22号棟)(木製建具)	親交団地	W造平屋建て、230㎡×2棟(6戸)	R03 5 ~ R03 11	14,000	5月		指名		都市建設部
	87	8	塗装	道路区画線塗装工事No.1	北見自治区	区画線塗装	R03 5 ~ R03 7	10,000	5月		指名		都市建設部
	88	9	造園	都市公園施設改修工事(その1)	北見市内一円	遊具更新・改築 一式	R03 5 ~ R03 9	11,000	5月		指名	○	都市建設部
	89	9	造園	小規模公園整備工事	北見市清月町	遊具等設置 一式	R03 6 ~ R03 10	8,000	5月		指名		都市建設部
	90	10	機器器具設	市営さくら団地エレベーター改修工事	さくら団地	9人乗エレベーター×1基の改修	R03 5 ~ R04 3	15,000	5月		随契		都市建設部
	91	12	水道施設	大通東地区配水管布設替工事(その2)	大通東	DCIP(GX)φ250L=270m	R03 5 ~ R03 11	51,000	5月		指名		上下水道局
	92	12	水道施設	春光町地区配水管布設替工事	春光町	DCIP(NE)φ75L=348m	R03 5 ~ R03 11	39,000	5月		指名		上下水道局
	93	12	水道施設	条東地区外配水管布設替工事	条東・大通東	DCIP(NE)φ75L=169m	R03 5 ~ R03 9	24,000	5月		指名		上下水道局
	94	12	水道施設	山下町地区配水管布設替工事	山下町	DCIP(NE)φ75L=128m	R03 5 ~ R03 9	18,000	5月		一般	○	上下水道局
	95	12	水道施設	桂町地区配水管布設替工事	桂町	DCIP(NE)φ100L=110m DCIP(NE)φ75L=105m	R03 5 ~ R03 10	25,400	5月		一般	○	上下水道局
	96	12	水道施設	春光町地区配水管布設替工事(その2)	春光町	DCIP(NE)φ100L=310m DCIP(NE)φ75L=130m	R03 5 ~ R03 11	60,000	5月		指名		上下水道局
	97	12	水道施設	緑ヶ丘地区配水管布設替工事	緑ヶ丘	DCIP(NE)φ100L=230m	R03 5 ~ R03 11	33,700	5月		一般	○	上下水道局
	98	12	水道施設	高砂町地区配水管移設工事	高砂町	DCIP(NE)φ75L=10m	R03 5 ~ R03 8	5,000	5月		指名		上下水道局
	99	12	水道施設	温根湯温泉浄水場膜ろ過装置電動弁外更新工事	温根湯温泉浄水場	電動弁及び活性炭注入ポンプ更新	R03 6 ~ R03 12	8,000	5月		指名		上下水道局

令和3年度 発注予定工事情報

令和3年4月現在

※下記の内容は公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

※変更があった場合は、変更有無欄に有と記載され、変更箇所は朱書きしております。

変更有無	番号	業種コード	業種	工事名	工事場所	工事概要	工期	概算設計額 (公表単位 千円)	入札 予定月	入札状況	入札 方法	フレックス	発注担当部
	100	12	水道施設	昭和ポンプ場機械設備更新工事	昭和ポンプ場	ポンプ、弁類外更新	R03 5 ~ R03 12	30,000	5月		指名		上下水道局
	101	1	一般土木	車両検修庫外構整備工事(改良)	中ノ島町	L= 88m、W=6.50~10.00m、鉄塔撤去N=1基	R03 7 ~ R03 11	30,000	6月		指名		都市建設部
	102	1	一般土木	大正西9号道路改良工事	大正	L=240m、W=6.5m	R03 7 ~ R03 12	80,000	6月		一般		都市建設部
	103	1	一般土木	3・4・22号三輪通改築工事(その2)(線越)	東相内町	L=123m、W=21.00m、仮橋撤去N=1基	R03 6 ~ R04 1	60,000	6月		一般		都市建設部
	104	1	一般土木	緑ヶ丘通道路外1路線歩道整備工事(改良)	高栄西町	歩道L=240m、W=3.0m	R03 6 ~ R03 10	16,000	6月		指名		都市建設部
	105	1	一般土木	西10号上仁頃間道路改築工事	東相内、西三輪	L=240m、W=14.54m	R03 6 ~ R03 12	91,000	6月		一般		都市建設部
	106	1	一般土木	青葉通道路改築工事	美山町東	L=380m、W=14.54m	R03 6 ~ R03 12	144,000	6月		一般		都市建設部
	107	1	一般土木	相内鉄南道路歩道整備工事(改良)	相内町	L=67m、歩道W=2.2m・路肩W=1.5m	R03 6 ~ R03 9	10,000	6月		指名		都市建設部
	108	1	一般土木	文京北1線道路歩道整備工事(改良)	柏陽町	L=60m、W=3.5m	R03 6 ~ R03 9	6,000	6月		指名		都市建設部
	109	1	一般土木	高栄東町20線道路改良工事	高栄東町	L=109m、W=8.0m	R03 6 ~ R03 10	22,000	6月		一般		都市建設部
	110	1	一般土木	南町5号道路改良工事	南町	L=100m、W=6.0m	R03 6 ~ R03 10	14,000	6月		指名 除雪限定		都市建設部
	111	1	一般土木	無加川町3線道路改良工事	無加川町	L=110m、W=8.0m	R03 6 ~ R03 10	19,000	6月		指名		都市建設部
	112	1	一般土木	朝日町4号道路改良工事	朝日町	L=110m、W=8.0m	R03 6 ~ R03 10	19,000	6月		指名		都市建設部
	113	1	一般土木	北光19号道路改良工事	北光	L=80.0m、W=8.0m	R03 6 ~ R03 10	16,000	6月		指名		都市建設部
	114	1	一般土木	美山南部43号道路改良工事	美山町東	L=50m、W=8.0m	R03 6 ~ R03 10	10,000	6月		指名		都市建設部
	115	1	一般土木	栄橋橋梁補修工事	相内町	橋梁補修 L=175m	R03 6 ~ R03 11	40,000	6月		指名	○	都市建設部
	116	1	一般土木	日吉橋橋梁補修工事	常呂町字日吉	橋梁補修 L=250m	R03 6 ~ R03 11	35,000	6月		指名	○	都市建設部
	117	1	一般土木	太幌橋橋梁補修工事	常呂町字福山	橋梁補修 L=60m	R03 6 ~ R04 3	40,000	6月		指名		都市建設部
	118	1	一般土木	旭中央橋橋梁補修工事	留辺蘂町旭中央	橋梁補修 L=10m	R03 6 ~ R03 11	20,000	6月		指名	○	都市建設部
	119	1	一般土木	公共下水道小町川第5幹線枝線改築工事(第16工区)	高栄西町	雨φ700 L=100m 汚φ200 L=100m	R03 6 ~ R03 11	57,000	6月		指名		上下水道局

令和3年度 発注予定工事情報

令和3年4月現在

※下記の内容は公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

※変更があった場合は、変更有無欄に有と記載され、変更箇所は朱書きしております。

変更有無	番号	業種コード	業種	工事名	工事場所	工事概要	工期	概算設計額 (公表単位 千円)	入札 予定月	入札状況	入札 方法	フレックス	発注担当部
	120	1	一般土木	公共下水道北3号幹線枝線改築工事(第17工区)	条西外	汚φ200 L=90m	R03 6 - R03 10	20,000	6月		指名		上下水道局
	121	1	一般土木	公共下水道端野・北見接続幹線新設工事(第1工区)その2	端野町二区	汚φ200×2条(推進) L=50m JR横断	R03 7 - R03 11	30,000	6月		指名		上下水道局
	122	1	一般土木	公共下水道常呂川第3幹線枝線改築工事(第4工区)	春光町	雨φ600 L=60m 汚φ700 L=70m	R03 6 - R03 12	37,000	6月		指名		上下水道局
	123	1	一般土木	条東地区外下水道改築工事	条東外	汚φ200~300 L=190m	R03 6 - R03 11	33,000	6月		指名		上下水道局
	124	1	一般土木	とん田東町地区下水道移設工事	とん田東町	合φ250 L=200m	R03 6 - R03 10	20,000	6月		指名		上下水道局
	125	1	一般土木	滝の湯浄水場解体撤去工事	留辺蘂町滝の湯	浄水場、取水施設 解体撤去	R03 6 ~ R03 12	50,000	6月		指名		上下水道局
	126	2	建築	北見市西地区公民館改築工事(建築主体)	西富町	W造2階建て、720㎡	R03 6 ~ R04 3	254,000	6月		指名		都市建設部
	127	2	建築	端野中学校旧校舎解体工事-1	端野町二区	校舎A以外:RC造3階建て、1,550㎡の解体	R03 6 ~ R03 11	120,000	6月		指名		都市建設部
	128	2	建築	端野中学校旧校舎解体工事-2	端野町二区	校舎A:RC造3階建て、2,208㎡の解体	R03 6 ~ R03 11	95,000	6月		指名		都市建設部
	129	2	建築	備蓄倉庫設置工事-1	北見自治区内17箇所	中央小など17箇所	R03 6 ~ R03 9	21,000	6月		指名		都市建設部
	130	2	建築	検修庫改修工事(建築)	中ノ島町	出入口シャッター改修ほか	R03 7 ~ R03 11	19,000	6月		指名		都市建設部
	131	2	建築	市営小泉団地雁木屋根等改修工事(4-5-3)	小泉団地	RC造階建て、雁木屋根・防水(12戸)	R03 6 ~ R03 7	7,100	6月		指名		都市建設部
	132	2	建築	市営小泉団地雁木屋根等改修工事(4-5-6)	小泉団地	RC造4階建て、雁木屋根・防水(28戸)	R03 6 ~ R03 7	18,900	6月		指名		都市建設部
	133	2	建築	市営小泉団地雁木屋根等改修工事(6-3-1)	小泉団地	RC造階建て、雁木屋根・防水(22戸)	R03 6 ~ R03 7	17,300	6月		指名		都市建設部
	134	2	建築	市営第2夕陽ヶ丘団地(3号棟)住戸改善工事(建築)	第2夕陽ヶ丘団地	RC造4階建て、排水管改善(32戸)	R03 6 ~ R03 8	4,200	6月		指名		都市建設部
	135	2	建築	市営第2夕陽ヶ丘団地(4号棟)住戸改善工事(建築)	第2夕陽ヶ丘団地	RC造4階建て、排水管改善(32戸)	R03 6 ~ R03 8	4,200	6月		指名		都市建設部
	136	2	建築	北見市自然休養村センター施設整備工事	若松	煙突アスベスト除却・煙突復旧・センター前階段補修工事	R03 6 ~ R03 10	20,000	6月		指名		都市建設部
	137	2	建築	学校給食センター調理室床防水モルタル補修	豊地	回転窯釜場排水部の防水	R03 6 ~ R03 8	2,600	6月		指名		都市建設部
	138	3	電気	北見市西地区公民館改築工事(電気設備)	西富町	W造2階建て、720㎡	R03 6 ~ R04 3	89,200	6月		指名		都市建設部
	139	3	電気	高栄F団地市営住宅新築工事(電気設備)-2(継)	高栄団地	RC造4階建て、2,570㎡(28戸)	R03 6 ~ R04 8	66,200	6月		一般		都市建設部
	140	3	電気	親交団地市営住宅新築工事(21・22号棟)(電気設備)	親交団地	W造平屋建て、230㎡×2棟(6戸)	R03 6 ~ R03 11	13,100	6月		指名		都市建設部

令和3年度 発注予定工事情報

令和3年4月現在

※下記の内容は公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

※変更があった場合は、変更有無欄に有と記載され、変更箇所は朱書きしております。

変更有無	番号	業種コード	業種	工事名	工事場所	工事概要	工期	概算設計額 (公表単位 千円)	入札 予定月	入札状況	入札 方法	フレックス	発注担当部
	141	3	電気	やすらぎ苑高压引込ケーブル改修工事	上仁頃	高压ケーブル・PAS更新	R03 6 ~ R03 8	6,300	6月		指名		都市建設部
	142	3	電気	検修庫改修工事(電気設備)	中ノ島町	高压ケーブル・照明改修	R03 7 ~ R03 11	8,000	6月		指名		都市建設部
	143	3	電気	小・中学校電話設備更新工事	南小、高栄小、北光小、 美山小、北光中	電話設備更新	R03 6 ~ R03 8	5,900	6月		指名		都市建設部
	144	3	電気	北見市常呂町一般廃棄物処理センター受電設備等改修工事	網走市宇能取216番地	受電設備等の改修	R03 7 ~ R03 10	6,800	6月		指名		常呂総合支所
	145	4	管	北見市西地区公民館改築工事(衛生設備)	西富町	W造2階建て、720㎡	R03 6 ~ R04 3	20,300	6月		指名		都市建設部
	146	4	管	北見市西地区公民館改築工事(空調設備)	西富町	W造2階建て、720㎡	R03 6 ~ R04 3	43,300	6月		指名		都市建設部
	147	4	管	高栄F団地市営住宅新築工事(衛生設備)-2(継)	高栄団地	RC造4階建て、2,570㎡(28戸)	R03 6 ~ R04 8	95,900	6月		一般		都市建設部
	148	4	管	親交団地市営住宅新築工事(21・22号棟)(衛生設備)	親交団地	W造平屋建て、230㎡×2棟(6戸)	R03 6 ~ R03 11	20,500	6月		指名		都市建設部
	149	4	管	市営第2夕陽ヶ丘団地(3号棟)住戸改善工事(衛生設備)	第2夕陽ヶ丘団地	RC造4階建て、排水管改善(32戸)	R03 6 ~ R03 8	14,900	6月		指名		都市建設部
	150	4	管	市営第2夕陽ヶ丘団地(4号棟)住戸改善工事(衛生設備)	第2夕陽ヶ丘団地	RC造4階建て、排水管改善(32戸)	R03 6 ~ R03 8	14,900	6月		指名		都市建設部
	151	4	管	市営美山第2団地1共用部改善工事(給油設備)	美山第2団地	RC造3F、給油設備改善(18戸)	R03 7 ~ R03 9	9,000	6月		指名		都市建設部
	152	4	管	検修庫改修工事(機械設備)	中ノ島町	洗車用給湯設備、排水設備の改修	R03 7 ~ R03 11	8,200	6月		指名		都市建設部
	153	5	舗装	昭和通道路切削オーバーレイ工事	中央三輪	舗装切削オーバーレイ L=200m	R03 6 ~ R03 9	20,000	6月		指名	○	都市建設部
	154	5	舗装	留辺薬町旭南産業通りオーバーレイ工事	留辺薬町旭中央	オーバーレイ L=100m W=7.5m	R03 6 ~ R03 8	3,500	6月		指名		留辺薬総合支所
	155	5	舗装	常呂町岐阜富丘線オーバーレイ工事	常呂町富丘	オーバーレイ L=90m	R03 6 ~ R03 9	3,200	6月		指名		常呂総合支所
	156	6	家具建具	北見市西地区公民館改築工事(木製建具・家具)	西富町	W造2階建て、720㎡	R03 6 ~ R04 3	24,700	6月		指名		都市建設部
	157	6	家具建具	高栄F団地市営住宅新築工事(木製建具)-2A(継)	高栄団地	RC造4階建て、2,570㎡(28戸のうち7戸)	R03 6 ~ R04 8	15,900	6月		指名		都市建設部
	158	6	家具建具	高栄F団地市営住宅新築工事(木製建具)-2B(継)	高栄団地	RC造4階建て、2,570㎡(28戸のうち7戸)	R03 6 ~ R04 8	15,900	6月		指名		都市建設部
	159	6	家具建具	高栄F団地市営住宅新築工事(木製建具)-2C(継)	高栄団地	RC造4階建て、2,570㎡(28戸のうち7戸)	R03 6 ~ R04 8	15,900	6月		指名		都市建設部
	160	6	家具建具	高栄F団地市営住宅新築工事(木製建具)-2D(継)	高栄団地	RC造4階建て、2,570㎡(28戸のうち7戸)	R03 6 ~ R04 8	15,900	6月		指名		都市建設部

令和3年度 発注予定工事情報

令和3年4月現在

※下記の内容は公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

※変更があった場合は、変更有無欄に有と記載され、変更箇所は朱書きしております。

変更有無	番号	業種コード	業種	工事名	工事場所	工事概要	工期	概算設計額 (公表単位 千円)	入札 予定月	入札状況	入札 方法	フレックス	発注担当部
	161	11	路標識設	やすらぎ苑案内標識移設工事	大和、仁頃	案内標識2基	R03 6 ~ R03 11	3,000	6月		指名		都市建設部
	162	11	路標識設	交通安全施設設置工事(その2)	北見自治区	防護柵設置ほか	R03 6 ~ R03 9	2,800	6月		指名	○	都市建設部
	163	12	水道施設	光西町地区配水管布設替工事	光西町	DCIP(GX)φ150L=200m PEφ100L=25m(推進)	R03 6 ~ R03 11	50,000	6月		指名	○	上下水道局
	164	12	水道施設	とん田東町地区外配水管布設替工事	とん田東町・本町	DCIP(NE)φ100L=310m DCIP(NE)φ75L=109m φ 450L=160m撤去	R03 6 ~ R03 12	65,000	6月		指名		上下水道局
	165	12	水道施設	大正地区配水管布設替工事	大正	DCIP(NE)φ100L=200m	R03 6 ~ R03 10	30,000	6月		一般	○	上下水道局
	166	12	水道施設	条西地区配水管移設工事	条西	DCIP(NE)φ100L=60m	R03 6 ~ R03 9	7,000	6月		指名		上下水道局
	167	12	水道施設	美山町東地区配水管移設工事	美山町東	DCIP(NE)φ100L=230m	R03 6 ~ R03 11	20,000	6月		指名		上下水道局
	168	12	水道施設	金華浄水場送水ポンプ吐出弁外更新工事	金華浄水場	吐出弁外更新	R03 6 ~ R03 12	8,000	6月		指名		上下水道局
	169	12	水道施設	瑞穂浄水場膜ろ過装置外電動弁更新工事	瑞穂浄水場	電動弁更新	R03 7 ~ R03 12	6,000	6月		指名		上下水道局
	170	1	一般土木	(仮称)旭コミュニティセンター外構整備工事(改良)	留辺薬町旭中央	駐車場面積A=4,040㎡ 歩路面積A=494㎡	R03 7 ~ R03 11	60,000	7月		指名		都市建設部
	171	1	一般土木	とん田保育園外構整備工事(改良)	とん田西町	整備面積A=310㎡	R03 7 ~ R03 12	18,000	7月		指名		都市建設部
	172	1	一般土木	公共下水道端野・北見接続幹線新設工事(第1工区)その3	端野町二区外	汚φ700(推進) L=15m × 2箇所 汚φ200 × 2条 L=15m	R03 7 - R03 12	50,000	7月		一般		上下水道局
	173	1	一般土木	公共下水道入馬川第2幹線枝線改築工事(第3工区)	北斗町外	雨φ900 L=50m 雨φ250~400 L=110m	R03 7 - R03 12	47,000	7月		指名		上下水道局
	174	1	一般土木	公共下水道北幹線枝線改築工事(第5工区)	大町外	合φ300~350 L=90m	R03 7 - R03 11	21,000	7月		指名		上下水道局
	175	1	一般土木	公共下水道南幹線枝線改築工事(第6工区)その2	とん田西町	合φ300 L=65m 合φ200 L=50m(撤去)	R03 7 - R03 12	13,000	7月		指名		上下水道局
	176	1	一般土木	青葉町地区下水道改築工事	青葉町	雨φ400 L=170m(管更生)	R03 7 - R04 2	39,000	7月		一般	○	上下水道局
	177	1	一般土木	条西地区下水道改築工事	条西	汚φ200~250 L=110m	R03 7 - R03 12	24,000	7月		指名		上下水道局
	178	1	一般土木	大町地区下水道改築工事	大町	合φ700 L=100m(撤去)	R03 7 - R03 11	20,000	7月		指名		上下水道局
	179	1	一般土木	大通東地区下水道移設工事	条東	合φ1000 L=10m 合φ500 L=15m 汚φ150 L=40m	R03 7 - R03 12	20,000	7月		指名		上下水道局
	180	1	一般土木	公共下水道浄化センター土木工事	春光町	防水・防食塗装更新外	R03 7 - R04 9	250,000	7月		指名		上下水道局

令和3年度 発注予定工事情報

令和3年4月現在

※下記の内容は公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

※変更があった場合は、変更有無欄に有と記載され、変更箇所は朱書きしております。

変更有無	番号	業種コード	業種	工事名	工事場所	工事概要	工期	概算設計額 (公表単位 千円)	入札 予定月	入札状況	入札 方法	フレックス	発注担当部
	181	1	一般土木	留辺薬町仲よし公園遊具更新工事	留辺薬町旭中央	遊具一式	R03 7 ~ R03 9	5,000	7月		指名		留辺薬総合支所
	182	2	建築	市営美山団地(2号棟)住戸改善工事(建築主体)	美山団地	RC造4階建て、外壁屋根・3点給湯等(32戸)	R03 7 ~ R03 12	57,500	7月		指名		都市建設部
	183	2	建築	市営第3団地(緑町3-1-1)外壁等改善工事	第3団地(緑町)	RC造4階建て、外壁屋根(32戸)	R03 7 ~ R03 12	56,000	7月		一般		都市建設部
	184	2	建築	市営花月1号団地(3号棟)外壁等改善工事	花月1号団地	RC造4階建て外壁屋根24戸	R03 7 ~ R03 12	40,600	7月		一般		都市建設部
	185	2	建築	モイワスポーツワールドセンターハウス屋根改修工事	美園	屋根改修	R03 7 ~ R03 9	3,900	7月		指名		都市建設部
	186	2	建築	市営上町団地11・12号棟住戸改善工事(建築)	留辺薬町上町	上町団地11・12号棟:浴室ユニットバス化、3カ所給湯設備改善、内窓プラスチック化、手すり取付に関わる建築工事	R03 8 ~ R03 10	8,800	7月		指名		留辺薬総合支所
	187	2	建築	市営旭南団地3号棟住戸改善工事	留辺薬町旭南	旭南団地3号棟の外壁及び屋根等の改善工事	R03 8 ~ R03 11	23,100	7月		指名		留辺薬総合支所
	188	2	建築	留辺薬町下水道管理センター煙突アスベスト除却工事	留辺薬町泉	C造2階建 1,321㎡の煙突アスベスト除却工事	R03 7 ~ R03 10	10,800	7月		指名		上下水道局
	189	2	建築	留辺薬町弓道館射場床改修工事	留辺薬町旭公園	S造平屋 射場木床193㎡の改修工事	R03 7 ~ R03 10	23,100	7月		指名		留辺薬総合支所
	190	2	建築	備蓄倉庫設置工事-2	北見自治区内18箇所	南小など18箇所	R03 7 ~ R03 10	24,000	7月		指名		都市建設部
	191	3	電気	市営美山団地(2号棟)住戸改善工事(電気設備)	美山団地	RC造4階建て、外壁屋根・3点給湯等(2戸)	R03 7 ~ R03 12	6,300	7月		指名		都市建設部
	192	3	電気	ハッカ記念館外灯更新工事	南仲町	外灯3基更新	R03 7 ~ R03 8	2,500	7月		指名		都市建設部
	193	3	電気	市営上町団地11・12号棟住戸改善工事(電気設備)	留辺薬町上町	上町団地11・12号棟(2棟4戸):浴室ユニットバス化、3カ所給湯設備改善、熱交換型換気扇取付に関わる電気設備工事	R03 8 ~ R03 10	3,300	7月		指名		留辺薬総合支所
	194	3	電気	金華浄水場取水濁度計更新工事	金華浄水場	濁度計更新	R03 7 ~ R03 12	4,000	7月		指名		上下水道局
	195	4	管	市営美山団地(2号棟)住戸改善工事(衛生設備)	美山団地	RC造4階建て、3点給湯等(32戸)	R03 7 ~ R03 12	50,000	7月		指名		都市建設部
	196	4	管	市営さくら団地給水設備改修工事	さくら団地	RC造5階建て、給水増圧式への改善(30戸)	R03 8 ~ R03 10	14,700	7月		指名		都市建設部
	197	4	管	高栄・北地区住民センター給油設備更新工事	高栄西町、北進町	給油設備更新	R03 7 ~ R03 9	3,900	7月		指名		都市建設部
	198	4	管	市営上町団地11・12号棟住戸改善工事(衛生設備)	留辺薬町上町	上町団地11・12号棟(2棟4戸):浴室ユニットバス化、3カ所給湯設備改善に関わる衛生設備工事	H03 8 ~ H03 10	7,600	7月		指名		留辺薬総合支所
	199	5	舗装	下水道マンホール舗装補修工事(その3)	北見自治区内	舗装補修 W=17t	R03 7 - R03 9	2,800	7月		指名		上下水道局
	200	5	舗装	下水道マンホール舗装補修工事(その4)	北見自治区内	舗装補修 W=17t	R03 7 - R03 9	2,800	7月		指名		上下水道局

令和3年度 発注予定工事情報

令和3年4月現在

※下記の内容は公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

※変更があった場合は、変更有無欄に有と記載され、変更箇所は朱書きしております。

変更有無	番号	業種コード	業種	工事名	工事場所	工事概要	工期	概算設計額 (公表単位 千円)	入札 予定月	入札状況	入札 方法	フレッ クス	発注担当部
	201	9	造園	都市公園施設改修工事(その2)	北見市内一円	遊具更新・改築 一式	R03 7 ~ R03 11	11,000	7月		指名		都市建設部
	202	12	水道施設	大通東地区配水管布設替工事	大通東	DCIP(GX)φ250L=308m DCIP(GX)φ150L=45m(推進)	R03 7 ~ R04 2	118,000	7月		指名		上下水道局
	203	12	水道施設	田端町地区外配水管布設替工事	田端町・春光町・朝日町	DCIP(GX)φ200L=400m	R03 7 ~ R04 3	70,000	7月		指名		上下水道局
	204	12	水道施設	東相内町地区配水管布設工事	東相内町	DCIP(NE)φ75L=10m	R03 7 ~ R03 10	2,000	7月		指名		上下水道局
	205	12	水道施設	留辺薬町地区流量計ピット設置工事	留辺薬町大和		R03 7 ~ R03 11	4,000	7月		指名		上下水道局
	206	12	水道施設	消火栓新設工事	光西町・田端町	2基	R03 7 ~ R03 10	5,000	7月		指名		上下水道局
	207	12	水道施設	広郷第2配水池送水用圧力タンク更新工事	広郷浄水場	圧力タンク更新	R03 7 ~ R03 11	7,000	7月		指名		上下水道局
	208	1	一般土木	公共下水道北3号幹線枝線改築工事(第17工区)その2	条西外	汚φ250~900 L=300m (管更生)	R03 8 - R04 2	67,000	8月		一般	○	上下水道局
	209	1	一般土木	公共下水道南幹線枝線改築工事(第19工区)	とん田東町外	合φ250~500 L=310m (管更生)	R03 8 - R04 2	75,000	8月		一般	○	上下水道局
	210	1	一般土木	公共下水道常呂川第1幹線枝線改築工事(第2工区)	条西	両φ1,000~1,200 L=70m	R03 8 - R04 2	34,000	8月		指名		上下水道局
	211	1	一般土木	公共下水道入馬川第2幹線枝線改築工事(第3工区)その2	条東外	両φ1,000~1,200 L=70m (管更生)	R03 8 - R04 2	36,000	8月		一般		上下水道局
	212	1	一般土木	公共下水道北幹線枝線改築工事(第5工区)その2	公園町外	合600 L=15m 汚φ250 L=180m 合φ250 L=70m (管更生)	R03 8 - R04 2	35,000	8月		一般	○	上下水道局
	213	1	一般土木	寿町地区外下水道改築工事	寿町外	両φ250~300 L=440m 汚φ250 L=80m 合φ250~350 L=80m (管更生)	R03 8 - R04 2	77,000	8月		一般	○	上下水道局
	214	1	一般土木	高栄西町地区下水道改築工事	高栄西町	両φ250~300 L=110m 汚φ200 L=60m (管更生)	R03 8 - R04 2	20,000	8月		一般	○	上下水道局
	215	1	一般土木	条西地区外下水道改築工事	条西外	両φ250~400 L=300m (管更生)	R03 8 - R04 2	53,000	8月		一般	○	上下水道局
	216	1	一般土木	条西地区下水道改築工事(その2)	条西	汚φ250 L=210m (管更生)	R03 8 - R04 2	19,000	8月		一般	○	上下水道局
	217	1	一般土木	下水道マンホール補修工事(その7)	北見自治区内	マンホール高さ調整 N=5か所	R03 8 - R03 11	2,800	8月		指名		上下水道局
	218	1	一般土木	下水道マンホール補修工事(その8)	北見自治区内	マンホール高さ調整 N=5か所	R03 8 - R03 11	2,800	8月		指名		上下水道局
	219	1	一般土木	下水道マンホール補修工事(その9)	北見自治区内	マンホール高さ調整 N=5か所	R03 8 - R03 11	2,800	8月		指名		上下水道局
	220	1	一般土木	下水道マンホール補修工事(その10)	北見自治区内	マンホール高さ調整 N=5か所	R03 8 - R03 11	2,800	8月		指名		上下水道局

令和3年度 発注予定工事情報

令和3年4月現在

※下記の内容は公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

※変更があった場合は、変更有無欄に有と記載され、変更箇所は朱書きしております。

変更有無	番号	業種コード	業種	工事名	工事場所	工事概要	工期	概算設計額 (公表単位 千円)	入札 予定月	入札状況	入札 方法	フレックス	発注担当部
	221	1	一般土木	下水道マンホール補修工事(その11)	北見自治区内	マンホール高さ調整 N=5か所	R03 8 - R03 11	2,800	8月		指名		上下水道局
	222	1	一般土木	下水道マンホール補修工事(その12)	北見自治区内	マンホール高さ調整 N=5か所	R03 8 - R03 11	2,800	8月		指名		上下水道局
	223	1	一般土木	親交団地新築工事(外構その2)	北見市端野町二区	20・21号棟の駐車場、通路路盤工事一式	R03 9 ~ R04 1	9,900	8月		指名		端野総合支所
	224	2	建築	屋内運動場非構造部改修工事	西小、小泉小、北小	西小・小泉小・北小のバスケットゴール改修	R03 8 ~ R04 2	55,500	8月		指名		都市建設部
	225	2	建築	常呂小中学校教員住宅解体工事	常呂町常呂	1棟2戸の解体	R03 9 ~ R03 11	5,100	8月		指名		学校教育部
	226	2	建築	普通財産建物解体工事	常呂町常呂	1棟2戸の解体	R03 9 ~ R04 3	14,100	8月		指名		常呂総合支所
	227	3	電気	ロードヒーティング改修工事	北見自治区	ロードヒーティング施設改修	R03 8 ~ R03 10	15,000	8月		指名		都市建設部
	228	3	電気	公共下水道端野中継ポンプ場電気設備工事(第1工区)	端野町二区	端野町下水道管理センターポンプ場化(電気設備)	R03 8 ~ R05 3	310,000	8月		指名		上下水道局
	229	3	電気	公共下水道浄化センター電気設備工事(第5工区)	春光町	消化タンク電気設備更新	R03 8 ~ R05 3	80,000	8月		指名		上下水道局
	230	3	電気	公共下水道浄化センター電気設備工事(第6工区)	春光町	無停電電源装置更新	R03 8 ~ R04 3	160,000	8月		指名		上下水道局
	231	3	電気	広郷浄水場薬品貯留槽液位計更新工事	広郷浄水場	液位計更新	R03 8 ~ R04 1	6,000	8月		指名		上下水道局
	232	3	電気	金華浄水場ろ過流量計更新工事	金華浄水場	流量計更新	R03 8 ~ R04 2	10,000	8月		指名		上下水道局
	233	5	舗装	文京北1線道路歩道整備工事(舗装)	柏陽町	L=60m、W=3.5m	R03 8 ~ R03 10	2,500	8月		指名		都市建設部
	234	5	舗装	豊地西9号道路舗装工事	豊地	L=81m、W=10.9m	R03 8 ~ R03 11	4,000	8月		指名		都市建設部
	235	5	舗装	東相内町34線道路舗装工事	東相内町	L=100m、W=6.0m	R03 8 ~ R03 11	3,000	8月		指名		都市建設部
	236	5	舗装	高栄東町20線道路舗装工事	高栄東町	L=109m、W=8.0m	R03 9 ~ R03 12	4,000	8月		指名		都市建設部
	237	5	舗装	朝日町4号道路舗装工事	朝日町	L=110m、W=8.0m	R03 9 ~ R03 12	4,000	8月		指名		都市建設部
	238	5	舗装	東相内町32線道路舗装工事	東相内町	L=125m、W=8.0m	R03 9 ~ R03 12	5,000	8月		指名		都市建設部
	239	5	舗装	小町泉通道路歩道舗装工事	桜町	歩道舗装 のべL=470m	R03 8 ~ R03 9	6,200	8月		指名		都市建設部
	240	5	舗装	常呂町川東線(日吉地区)道路舗装工事	常呂町日吉	舗装 L=320m	R03 8 ~ R03 10	12,000	8月		指名		常呂総合支所
	241	9	造園	フラワーパラダイス園路改修工事	北見市若松	園路改修 一式	R03 9 ~ R04 1	7,000	8月		指名		都市建設部
	242	12	水道施設	公共下水道端野中継ポンプ場電気設備工事(第2工区)	端野町二区	端野町下水道管理センターポンプ場化(機械設備)	R03 8 ~ R05 3	200,000	8月		指名		上下水道局

令和3年度 発注予定工事情報

令和3年4月現在

※下記の内容は公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

※変更があった場合は、変更有無欄に有と記載され、変更箇所は朱書きしております。

変更有無	番号	業種コード	業種	工事名	工事場所	工事概要	工期	概算設計額 (公表単位 千円)	入札 予定月	入札状況	入札 方法	フレックス	発注担当部
	243	12	水道施設	公共下水道浄化センター機械設備工事(第4工区)	春光町	消化タンク機械設備更新	R03 8 ~ R05 3	212,000	8月		指名		上下水道局
	244	12	水道施設	留辺薬町地区配水管布設替工事	留辺薬町	HPPE φ100L=50m	R03 8 ~ R03 11	7,000	8月		指名		上下水道局
	245	1	一般土木	3・4・47号ホリカン通附帯工事	西三輪	整備面積A=130㎡	R03 9 ~ R03 11	3,000	9月		指名		都市建設部
	246	1	一般土木	小泉北2線道路歩道整備工事(改良)	小泉	L=550m、W=2.5m	R03 9 ~ R03 12	46,000	9月		一般		都市建設部
	247	1	一般土木	中央橋橋梁補修工事	留辺薬町上野	橋梁補修 L=70m	R03 9 ~ R04 3	40,000	9月		指名		都市建設部
	248	1	一般土木	北進町地区下水道新設工事	北進町	汚φ150 L=90m	R03 9 - R03 12	15,000	9月		指名		上下水道局
	249	1	一般土木	公共下水道北光中継ポンプ場改築工事	北光	土木構造物耐震化	R03 9 - R04 3	20,000	9月		指名		上下水道局
	250	1	一般土木	浄化センター場内施設整備工事	春光町	フェンス、通路整備	R03 9 - R04 1	5,000	9月		指名		上下水道局
	251	1	一般土木	留辺薬町ハナワビバウシ川護岸改修工事	留辺薬町旭中央	柵渠工 L=136m	R03 9 ~ R04 3	36,800	9月		指名		留辺薬総合支所
	252	2	建築	高栄団地市営住宅解体工事(西陵6号棟)	高栄団地	RC造4階建て、1,380㎡(24戸)	R03 9 ~ R04 1	56,800	9月		指名		都市建設部
	253	2	建築	高栄団地市営住宅解体工事(西陵7号棟)	高栄団地	RC造4階建て、1,380㎡(24戸)	R03 9 ~ R04 1	56,800	9月		指名		都市建設部
	254	2	建築	公共下水道留辺薬町下水道管理センター建築工事(第9工区)	留辺薬町泉	電動シャッター更新	R03 9 ~ R04 3	6,000	9月		指名		上下水道局
	255	2	建築	中央団地外壁等改修工事(2号棟)	北見市端野町二区	外壁塗装改修、手摺設置等	R03 9 ~ R03 12	10,800	9月		指名		端野総合支所
	256	3	電気	多目的集会施設自動火災報知設備更新工事	上ところ、川東、仁頃	上ところ、川東、仁頃住民センターの自動火災設備更新	R03 9 ~ R03 10	2,500	9月		指名		都市建設部
	257	3	電気	公共下水道浄化センター電気設備工事(第8工区)	春光町	計装設備、現場操作盤更新	R03 9 ~ R04 3	20,000	9月		指名		上下水道局
	258	3	電気	公共下水道留辺薬町下水道管理センター電気設備工事(第11工区)	留辺薬町泉	水処理・汚泥処理機電気設備更新	R03 9 ~ R04 3	75,000	9月		指名		上下水道局
	259	4	管	市営住宅ガス管改修工事(若葉2-3-1)	若葉団地	屋外～地下ピットのガス配管改修	R03 9 ~ R03 11	3,500	9月		指名		都市建設部

令和3年度 発注予定工事情報

令和3年4月現在

※下記の内容は公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

※変更があった場合は、変更有無欄に有と記載され、変更箇所は朱書きしております。

変更有無	番号	業種コード	業種	工事名	工事場所	工事概要	工期	概算設計額 (公表単位 千円)	入札 予定月	入札状況	入札 方法	フレックス	発注担当部
	260	4	管	のんたの湯給湯ボイラー更新工事	北見市端野町二区	給湯ボイラーの更新工事	R03 9 ~ R03 11	24,900	9月		指名		端野総合支所
	261	5	舗装	車両検修庫外構整備工事(舗装)	中ノ島町	L= 88m、W=6.50~10.00m	R03 9 ~ R03 11	3,000	9月		指名		都市建設部
	262	5	舗装	緑ヶ丘通道路外1路線歩道整備工事(舗装)	高栄西町	歩道L=240m、W=3.0m	R03 9 ~ R03 11	4,000	9月		指名		都市建設部
	263	5	舗装	南町5号道路舗装工事	南町	L=100m、W=6.0m	R03 9 ~ R03 12	3,000	9月		指名		都市建設部
	264	5	舗装	無加川町3線道路舗装工事	無加川町	L=110m、W=8.0m	R03 9 ~ R03 11	4,000	9月		指名		都市建設部
	265	5	舗装	曙町2線道路舗装工事	曙町	L=120m、W=8.0m	R03 9 ~ R03 11	5,000	9月		指名		都市建設部
	266	5	舗装	北光19号道路舗装工事	北光	L=80.0m、W=8.0m	R03 9 ~ R03 12	3,000	9月		指名		都市建設部
	267	5	舗装	東陵町6線道路舗装工事	東陵町	L=100m W=8.0m	R03 10 ~ R03 11	4,000	9月		指名		都市建設部
	268	5	舗装	留辺薬町あさひ保育所2号通り舗装工事	留辺薬町旭3区	舗装 L=125m W=7.27m	R03 7 ~ R03 9	5,000	9月		指名		留辺薬総合支所
	269	5	舗装	端野町201号線舗装工事	北見市端野町三区	道路舗装工事 W=8.0m L=230m	R03 9 ~ R03 11	7,000	9月		指名		端野総合支所
	270	5	舗装	端野町301号線舗装工事	北見市端野町三区	道路舗装工事 W=5.5m L=200m	R03 9 ~ R03 11	6,000	9月		指名		端野総合支所
	271	9	造園	都市公園施設改修工事(その3)	北見市内一円	遊具更新・改築 一式	R03 9 ~ R03 11	2,500	9月		指名		都市建設部
	272	11	路標識設	地域包括支援センター案内標識設置工事	北斗町、北光、春光町	案内標識6基	R03 9 ~ R03 12	8,000	9月		指名		都市建設部
	273	12	水道施設	公共下水道常呂終末処理場建築設備工事(第7工区)	常呂町字土佐	ボイラー設備更新	R03 9 ~ R04 3	11,000	9月		指名		上下水道局
	274	12	水道施設	公共下水道留辺薬町下水道管理センター機械設備工事(第10工区)	留辺薬町泉	水処理・汚泥処理機械設備更新	R03 9 ~ R04 3	102,000	9月		指名		上下水道局
	275	1	一般土木	笹井川河川改修工事	美園	HP φ600 L=120m	R03 10 ~ R04 2	15,000	10月		指名		都市建設部
	276	1	一般土木	朝日橋橋梁下部工事(その1)	留辺薬町大和	A1橋台撤去、新設	R03 10 ~ R04 3	93,500	10月		指名		都市建設部
	277	1	一般土木	朝日橋橋梁下部工事(その2)	留辺薬町大和	A2橋台撤去、新設	R03 10 ~ R04 3	93,500	10月		指名		都市建設部
	278	1	一般土木	留辺薬町ハナワビバウシ川掘削工事	留辺薬町旭公園	河道掘削 V=500m3	R03 10 ~ R03 12	5,000	10月		指名		留辺薬総合支所
	279	1	一般土木	公園団地外構工事(1・2号棟)	留辺薬町旭公園	駐車場A=350㎡、通路A=589㎡、広場・菜園A=450㎡	R03 10 ~ R04 1	37,000	10月		指名		留辺薬総合支所

令和3年度 発注予定工事情報

令和3年4月現在

※下記の内容は公表時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

※変更があった場合は、変更有無欄に有と記載され、変更箇所は朱書きしております。

変更有無	番号	業種コード	業種	工事名	工事場所	工事概要	工期	概算設計額 (公表単位 千円)	入札 予定月	入札状況	入札 方法	フレックス	発注担当部
	280	2	建築	市営小泉団地手摺設置工事(5-9-2・6-3-1)	小泉団地	RC造3階建て×2棟、手摺設置(44戸)	R03 10 ~ R03 12	3,500	10月		指名		都市建設部
	281	3	電気	市営さくら団地共用部照明改修工事	さくら団地	共用部照明改修	R03 10 ~ R03 12	5,900	10月		指名		都市建設部
	282	5	舗装	(仮称)旭コミュニティセンター外構整備工事(舗装)	留辺薬町旭中央	駐車場面積A=4,040㎡ 歩路面積A=494㎡	R03 10 ~ R03 12	37,000	10月		指名		都市建設部
	283	5	舗装	西10号上仁頃間道路舗装工事	東相内、西三輪	L=240m、W=14.54m	R03 11 ~ R04 3	34,000	10月		指名		都市建設部
	284	5	舗装	青葉通道路舗装工事	美山町東	L=380m、W=14.54m	R03 11 ~ R04 3	34,000	10月		指名		都市建設部
	285	5	舗装	小泉北2線道路歩道整備工事(舗装)	小泉	L=550m、W=2.5m	R03 11 ~ R04 3	5,000	10月		指名		都市建設部
	286	5	舗装	3・4・22号三輪通舗装工事(その2)(繰越)	東相内町	L=130m、W=21.00m	R03 10 ~ R04 2	22,000	10月		指名		都市建設部
	287	5	舗装	大正西9号道路舗装工事	大正	L=200m、W=6.5m	R03 10 ~ R03 12	5,000	10月		指名		都市建設部
	288	5	舗装	下水道マンホール舗装補修工事(その5)	北見自治区内	舗装補修 W=17t	R03 10 - R04 3	2,800	10月		指名		上下水道局
	289	1	一般土木	豊地川河川改修工事	豊地	河川改修 L=75m	R03 11 ~ R04 3	31,000	11月		指名		都市建設部
	290	1	一般土木	緋牛内団地解体工事(1・2号棟)	北見市端野町緋牛内	2棟8戸、ポンプ小屋解体工事	R03 11 ~ R04 2	17,900	11月		指名		端野総合支所
	291	1	一般土木	東方団地解体工事(1・2号棟)	北見市端野町二区	2棟8戸、児童遊園遊具解体工事	R03 11 ~ R04 2	19,700	11月		指名		端野総合支所
	292	1	一般土木	緋牛内保育所解体工事	北見市端野町緋牛内	保育所1棟解体	R03 11 ~ R04 2	9,700	11月		指名		端野総合支所
	293	2	建築	旧温根湯中学校職員住宅解体工事	留辺薬町温根湯温泉	教員住宅の解体工事(1棟2戸)	R03 11 ~ R04 2	6,000	11月		指名		留辺薬総合支所
	294	3	電気	屋内運動場非構造部改修工事(電気設備)	西、小泉、北、若松小	アリーナ照明改修	R03 11 ~ R04 2	17,400	11月		指名		都市建設部
	295	12	水道施設	常呂町地区配水管移設工事	常呂町字岐阜	PEφ100L=13m	R03 11 ~ R04 3	5,000	11月		指名		上下水道局